

Príloha číslo 1 k Zmluve č. VMI0714201503A

Zmluvné strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. VMI0714201503A a nahrádza v celom rozsahu doterajšie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Vzhľadom na to, že zmluvné strany plnili ustanovenia tohto dodatku tiež v období po 01.10.2022, obidve zmluvné strany týmto potvrdzujú, že na práva a povinnosti zmluvných strán v období po 01.10.2022 do dňa účinnosti tohto Dodatku sa ustanovenia tohto Dodatku vzťahujú primerane.

Popis systému triedeného zberu na území obce

1.1 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom vriec

Zložky vo vrieci	Objem vreca [l]	Počet vriec v jednom zvoze [ks]	Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch												Zabezpečuje zberová spoločnosť		
			okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	apr.	máj	jún	júl	aug.	sep.			
Kovy	110	60		1													Marius Pedersen, a.s.
VKM	110	50		1													Marius Pedersen, a.s.
Plasty	110	250	1	1	1												Marius Pedersen, a.s.
Papier	110	120	1		1	1			1					1			Marius Pedersen, a.s.
Sklo	110	92	1													1	Marius Pedersen, a.s.
Plasty, kovy, VKM	110	343				1			1	1	1	1	1	1	1	1	Marius Pedersen, a.s.

1. **Výška nákladov na triedený zber**

A. Názov zberovej spoločnosti: Marius Pedersen, a.s.

Sídlo (adresa): Herlianska 1084, 093 01

IČO: 34 115 901

Predpokladaný celkový ročný náklad na zabezpečenie triedeného zberu: 3 122,48 eur bez DPH

Obec:

OZV:

Jastrabie n. Topľou dňa: *20.02.2023*

Bratislava dňa: 15.1.2023

11

.....
Lubomír Antol
Starosta obce

.....
Ing. František Nemčok
oblastný riaditeľ
spoločnosti ENVI - PAK, a. s.

OBEC JASTRABIE N/Ľ,
Obecný úrad,
094 35 Jastrabie n/Ľ